
Образец

Муниципальный контракт №_______ 
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 

(ИКЗ:_____________)

г. Верхняя Пышма






______________ 2022 г.

_________________________, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» («Заказчик»), в лице _________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и___________________________________, именуемый  в дальнейшем «Генеральный проектировщик», действующий на основании _____________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), на основании результатов проведения _______________, протокол подведения итогов от ___________ года, заключили настоящий муниципальный контракт (в дальнейшем «Контракт») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Генеральный проектировщик, обязуется по заданию Заказчика выполнить разработку проектно-сметной документации на ____________________
 (далее – Объект), в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Контракту), другими условиями Контракта, действующими нормами и правилами, обеспечивающими получение положительного заключения экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, а Заказчик обязуется принять выполненные подрядные работы и оплатить их.

1.2. Место выполнения работ: _________________.

1.3. В случае если проектная документация предусматривает при осуществлении работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация и (или) рабочая документация, являющиеся предметом контракта, должны содержать отдельный перечень таких товаров.

2. СРОКИ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Срок начала работ: ______________. Срок окончания выполнения работ по Объекту: _________________. 
Сроки исполнения отдельных этапов работ: 
- этап 1:__________________

- этап 2:_____________________
. 
Сроки начала и завершения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 6 к Контракту). Сроки выполнения иных обязательств – в соответствии с условиями Контракта.

2.2. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль Генерального проектировщика, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и иных расходов Генерального проектировщика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: _______________ рублей ___ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке _____(________) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.
 3.2. В счет цены контракта выполняется весь комплекс работ по созданию
Вариант 1: изыскательской и проектной продукции.  
Вариант 2: проектной продукции. 

В цену контракта входит стоимость передаваемых исключительных прав. 
В счет цены Контракта Генеральный проектировщик  несет также все иные расходы,  в том числе накладные расходы по доставке документации,  транспортные расходы, пошлины, налоги и другие обязательные платежи; сопутствующие расходы, связанные с исполнением Контракта; расходы, связанные с возможным приостановлением работ в случае неполного доведения Заказчику лимитов бюджетных обязательств, уменьшения/сокращения финансирования по долгосрочной программе, отсутствия финансирования в отдельных периодах исполнения Контракта. 

3.3. Оплата выполненных по настоящему Контракту работ производится в пределах, доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств после поступления Заказчику денежных средств из бюджета для оплаты обязательств в соответствии с Контрактом и на основании графика оплаты выполненных работ (Приложение № 7). 

3.4. Аванс не предусмотрен. 

3.5. Заказчик оплачивает выполненные по Контракту работы на основании графика оплаты выполненных работ (Приложение № 7) не позднее 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, при условии, что работа выполнена надлежащим образом, в согласованный срок, получено положительное заключение государственной экспертизы по разработанной проектной документации, включая достоверность определения сметной стоимости и Генеральным проектировщиком получены все согласования проектной документации с органами и организациями, необходимость согласования с которыми возникает в процессе исполнения Контракта. 
3.6. Основанием для оплаты являются: подписанный сторонами документ о приемке, счет на оплату и счет-фактура (в случае уплаты Генеральным проектировщиком НДС). 

3.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Генеральному проектировщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

3.8. Оплата производится за счет средств бюджета городского округа Верхняя Пышма.

3.9. Источник финансирования: за счет средств бюджета _________________________.

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Осуществлять приемку результатов выполненных работ по контракту в соответствии с графиком выполнения работ, который является приложением № 6 к контракту и его неотъемлемой частью
вариант 1: после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;

вариант 2: после получения положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации;

вариант 3: после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также подготовки рабочей документации, разработанной на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.
4.1.2. Осуществлять контроль за ходом выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения.

4.1.3. Осуществлять приемку выполненных работ и подписывать акт сдачи-приемки выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

4.1.4. Оплачивать выполненные по контракту работы в размерах, установленных контрактом не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.1.5. Согласовать технические условия на строительное проектирование в срок не позднее 10 дней с момента получения от Генерального проектировщика, при наличии обоснования выбранных Генеральным проектировщиком решений.

4.1.6. Вправе на любом сроке исполнения Контракта потребовать от Генерального проектировщика предоставления полной информации и/или документации о ходе выполнения работ с целью контроля за соблюдением сроков выполнения работ.

4.1.7. Вправе предъявлять претензии Генеральному проектировщику за ненадлежащее исполнение условий Контракта в рамках, возложенных на него функций и ответственности.
4.2. Генеральный проектировщик обязуется:

4.2.1. Принять на себя обязательства в соответствии с заданием Заказчика и в сроки, установленные Контрактом
вариант 1: осуществить подготовку проектной документации в целях строительства (реконструкции) объекта капитального строительства ______ (далее - объект);

вариант 2: выполнить инженерные изыскания и осуществить подготовку проектной документации в целях строительства (реконструкции) объекта капитального строительства ______ (далее - объект);

вариант 3: выполнить инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной и рабочей документации в целях строительства (реконструкции) объекта капитального строительства ______ (далее – объект;

вариант 4: подготовка рабочей документации;

вариант 5: корректировка проектной документации (внесение изменений);

вариант 6: корректировка проектной и рабочей документации (внесение изменений). 

4.2.2. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.

4.2.3. Нести ответственность перед Заказчиком за координацию работы всех соисполнителей, субподрядчиков, привлеченных для выполнения работ (услуг) по Объекту.

4.2.4. Предоставить уточненный календарный план выполнения работ по Объекту в пределах установленных в Контракте сроков выполнения работ.

4.2.5. В течение 10 календарных дней с момента заключения Контракта предоставить Заказчику в целях координации работы с Генеральным проектировщиком сведения в письменной форме о наличии не менее двух специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (фамилию, имя, отчество), которые вправе осуществлять трудовые функции по организации выполнения работ по подготовке проектной документации в должности главного архитектора проекта и включены в национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования.
4.2.6. В двадцатидневный срок после подписания Контракта предоставить на согласование Заказчику исчерпывающий перечень организаций, в которых будут запрошены технические условия, согласовать с Заказчиком все нагрузки, запрашиваемые Генеральным проектировщиком у поставщиков энергоресурсов для проектирования объекта. Генеральный проектировщик обязан получить технические условия у соответствующих организаций, предварительно согласованные им с Заказчиком.

4.2.7. При выявлении в ходе выполнения работ необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, немедленно письменно сообщить об этом Заказчику.

4.2.8. При выдаче Заказчику проектной документации, выполненной субподрядной организацией, осуществлять проверку разработанной документации и ставить свой штамп согласования с подписью уполномоченного должностного лица Генерального проектировщика на первом листе каждого раздела проектной документации.

4.2.9. В случае возникновения по вине Генерального проектировщика необходимости пересогласования нагрузок на инженерное обеспечение Объекта за свой счет выполнить корректировку проектной документации, а также возместить Заказчику убытки, связанные с понесенными Заказчиком расходами перед эксплуатирующими инженерными службами города, оплатой новых технических условий (либо их корректировки) и с пересогласованием проектной документации.

4.2.10.  Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по контракту, при передаче результатов работ по контракту, при проведении экспертизы, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Генеральным проектировщиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Генеральным проектировщиком в срок не позднее 10 дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).

4.2.11. Незамедлительно информировать Заказчика об изменении нагрузок на инженерное оборудование.

4.2.12. Соблюдать предельную продолжительность исправления документации по замечаниям Заказчика, которая составляет десять рабочих дней.

4.2.13. Если в процессе разработки проектной документации выяснится вероятность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, немедленно приостановить их, поставив в известность Заказчика немедленно в письменной форме.

4.2.14. Иметь архив проектной документации.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

Приемка выполненных работ осуществляется в следующем порядке:

5.1. Результатом выполненной работы по Контракту, предметом которого являются подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, являются проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и изыскательских работ по такому контракту при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий., а также проверки достоверности определения сметной стоимости.

Приемка выполненных Работ по настоящему контракту на соответствие их требованиям, установленным в Контракте, осуществляется на основании документа о приемке.

5.2. Генеральный проектировщик в сроки, предусмотренные графиком выполнения работ (Приложение № 6), передает Заказчику нарочно по акту приемки-передачи проектной продукции (Приложение № 2), выполненную в соответствии с заданием Заказчика. 

5.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения положительного заключения государственной экспертизы Генеральный проектировщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Генерального проектировщика и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в Контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о Генеральном проектировщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;

е) стоимость исполненных Генеральным проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

5.4. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.3, прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью: счёт/счёт-фактура, документ, подтверждающий предоставление Генеральным проектировщиком обеспечения гарантийных обязательств (при завершении работ).
При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 5.3 информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.5.
 Документ о приемке, подписанный Генеральным проектировщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Генеральным проектировщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.6. В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.7. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

5.8. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 4 или подпунктом "б" пункта 5 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ направляются автоматически с использованием единой информационной системы Генеральному проектировщику. Датой поступления Генеральному проектировщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Генеральный проектировщик.

5.9. В случае получения в соответствии с пунктом 5.8 Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Генеральный проектировщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

5.10. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.11. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени подрядчика (поставщика, исполнителя), Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

5.12. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком согласно разделу 3 настоящего Контракта.

5.13. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Генеральным проектировщиком.

5.14. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления Генеральным проектировщиком такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.

5.15. Для проверки предоставленных Генеральным проектировщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.15.1. Срок проведения экспертизы выполненных работ не должен превышать срок приемки Заказчиком выполненных Генеральным проектировщиком работ, предусмотренный п. 5.7 контракта.

5.15.2. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Генеральным проектировщиком дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Подписанный Заказчиком (уполномоченным представителем Заказчика) документ о приемке выполненных работ является документом, подтверждающим проведение экспертизы в соответствии с Законом о контрактной системе. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.16. В случае получения от Заказчика запроса о представлении дополнительных материалов, разъяснений по проектной продукции, необходимых для принятия решения о соответствии продукции условиям настоящего контракта, Генеральный проектировщик в установленный Заказчиком срок представляет запрашиваемые дополнительные материалы и разъяснения в отношении результатов Работ по настоящему контракту.

5.17. Генеральный проектировщик обязан предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполненных работ, предусмотренных Контрактом.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Качество выполненных работ и их результатов должно соответствовать условиям Контракта, межгосударственным стандартам, национальным стандартам и сводам правил, включённым в перечни, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985» и Приказом Росстандарта от 02.04.2020 № 687, а также иным нормативным и техническим документам.  Результаты выполненных работ в момент передачи Заказчику должны обладать свойствами, указанными в Контракте. 

6.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами документа о приемке.

6.3. Генеральный проектировщик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли не по его вине.

6.4. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Генерального проектировщика.

6.5. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.2 Контакта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Генерального проектировщика по электронной почте, указанной в Контракте. 

6.6. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Генеральным проектировщиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, порядка и сроков их устранения.

6.7. В случае уклонения Генерального проектировщика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Генерального проектировщика.

6.8. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Генеральный проектировщик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения требования от Заказчика.

6.9. В случае отказа Генерального проектировщика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Генерального проектировщика.

6.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого производилось устранение выявленных недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Генеральный проектировщик. 

7. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат муниципальному образованию «городской округ Верхняя Пышма».

7.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами документа о приемке в соответствии с условиями Контракта.

7.3. Генеральный проектировщик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

7.4. Генеральный проектировщик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи муниципальному образованию «городской округ Верхняя Пышма».

7.5. Передаваемые Генеральным проектировщиком исключительные права означают право муниципального образования «городской округ Верхняя Пышма», от имени которого выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

7.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Генеральным проектировщиком по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Генеральный проектировщик обязуется совместно с Заказчиком и (или) муниципальным образованием «городской округ Верхняя Пышма» выступать в защиту интересов сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

8.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

8.3. В случае просрочки исполнения Генеральным проектировщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Генеральный проектировщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным проектировщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Генеральным проектировщиком.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Генеральным проектировщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Генеральный проектировщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным проектировщиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Генеральным проектировщиком, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет ___%
 цены Контракта (этапа)
 /начальной (максимальной) цены Контракта.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным проектировщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет _____ (_____) рублей
.

8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Генеральный проектировщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

8.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Генеральный проектировщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет _____ (_____) рублей
 

8.8. За каждый день просрочки исполнения Генеральным проектировщиком обязательства по предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 9.8 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 8.3 Контракта.

8.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.13. Генеральный проектировщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения Контракта, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.14. В случае просрочки исполнения Генеральным проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным проектировщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) Генерального проектировщика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных Генеральным проектировщиком в качестве обеспечения исполнения контракта и находящихся на счете Заказчика;

- из независимой гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту;

- из оплаты по контракту, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

В случае удовлетворения Генеральным проектировщиком требования об уплате неустойки (штрафа, пени), Заказчик, руководствуясь статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, перечисляет неустойку в доход бюджета городского округа Верхняя Пышма.

Перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации производится Заказчиком платежным документом с указанием Генерального проектировщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями Контракта.

8.15. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Контракту.

8.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.17. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Генерального проектировщика обязательств Заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы.

8.18. Генеральный проектировщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления Генеральным проектировщиком, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Генеральным проектировщиком по Контракту.

9. Обеспечение исполнения контракта

Вариант 1: 9.1. Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается. (в этом случае пункты 9.2 – 9.14 исключаются из проекта контракта).

Вариант 2: 9.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет ________ % от 
Вариант 1: начальной (максимальной) цены контракта, что составляет _________(____________) рублей ___ копеек.
Вариант 2: цены, по которой в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключается контракт
.

9.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

9.3. Контракт заключается после предоставления обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

9.4. Обеспечение исполнения контракта должно обеспечивать выполнение всех обязательств Генерального проектировщика по Контракту, а также по возмещению убытков и уплате неустоек.

9.5. При выборе обеспечения исполнения контракта внесением денежных средств, денежные средства должны быть зачислены на счет Заказчика по реквизитам: ______________.
Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта по извещению №____________».

9.6. В случае, если Генеральный проектировщик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по Контракту выбрал внесение денежных средств и Генеральный проектировщик исполнил взятые на себя по Контракту обязательства надлежащим образом, то внесенные денежные средства, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, возвращаются Генеральному проектировщику в полном объеме (либо в части оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действий Контракта) в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания документов, подтверждающих надлежащее исполнение Генеральным проектировщиком своих обязательств по Контракту в полном объеме.

9.7. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

9.8. В случае если по независящим от Генерального проектировщика причинам действие независимой гарантии прекратится до установленного Контрактом срока, Генеральный проектировщик обязан представить новое обеспечение исполнения Контракта в течение 15 (пятнадцати) дней со дня, когда Генеральный проектировщик узнал или должен был узнать, что обязательство гаранта перед бенефициаром по независимой гарантии прекращено.

9.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у организации, предоставившей независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Генеральный проектировщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Генерального проектировщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Генеральным проектировщиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 8 Контракта.

9.10. В случае внесения обеспечения исполнения контракта в форме независимой гарантии, Генеральный проектировщик обязуется не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения Контракта предоставить оригинал независимой гарантии в письменной форме.

9.11. В ходе исполнения Контракта Генеральный проектировщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

9.12. Антидемпинговые меры: Если при проведении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

9.13
. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

9.14. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Вариант 1: 10.1. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается. (в этом случае пункты 10.2 – 10.7 исключаются из проекта контракта).

Вариант 2: 10.1.
Генеральный проектировщик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств вместе с документами, указанными в п. 5.4 Контракта.

10.2.
Обеспечение гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет, указанный в п. 10.4 Контракта. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются Генеральным проектировщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок обеспечения гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с условиями Контракта.

10.3.
Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет ___ (___________) процент начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ________ (______) рубль __ копеек.

10.4.
При выборе обеспечения гарантийных обязательств внесением денежных средств, денежные средства должны быть зачислены на счет Заказчика по реквизитам: ______________.
Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств по контракту №________».

В случае внесения Генеральным проектировщиком денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств по Контракту, по окончании срока гарантийных обязательств Заказчик обязан возвратить Генеральному проектировщику указанные денежные средства в течение 15 дней с момента получения обращения Генерального проектировщика с указанием платежных реквизитов.

10.5.
В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.6.
В случае если по независящим от Генерального проектировщика причинам действие независимой гарантии прекратится до установленного Контрактом срока, Генеральный проектировщик обязан представить новое обеспечение гарантийных обязательств Контракта в течение 15 дней со дня, когда Генеральный проектировщик узнал или должен был узнать, что обязательство гаранта перед бенефициаром по независимой гарантии прекращено.

10.7.
Генеральный проектировщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Контракта, решаются путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями направления претензий, с последующим направлением оригиналов.

11.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Претензия направляется в порядке, определенном в п. 11.3 Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

11.3. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется с использованием Единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте. Срок ответа на такое уведомление может быть указан в самом уведомлении. В случае отсутствия в уведомлении конкретного срока, ответ обязателен не позднее 10 (десяти) рабочих дней.

11.4. При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Свердловской области согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.
12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1.
Любые изменения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью и имеют силу только в том случае, если они оформлены дополнительным соглашением Сторон в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

12.2.
Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Стороны обязаны не допускать изменение существенных условий контракта при его исполнении, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, когда такая возможность предусмотрена Контрактом в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

12.3.
При исполнении Контракта не допускается перемена Генерального проектировщика, за исключением случая, если новый Генеральный проектировщик является правопреемником Генерального проектировщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4.
В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

12.5.
Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа одной из сторон Контракта от исполнения Контракта в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта устанавливается Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
12.6.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке статьи 95 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ (оказанных услуг) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

12.7.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ (оказанных услуг) с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) Генеральный проектировщик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ);

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), Генеральный проектировщик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

12.9. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик:

1) с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. 

2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется Генеральному проектировщику. Датой поступления Генеральному проектировщику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Генеральный проектировщик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается надлежащим уведомлением Генерального проектировщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Генерального проектировщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Генерального проектировщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчиком компенсированы затраты на проведение экспертизы оказанной услуги, с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Генеральным проектировщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчиком от исполнения Контракта.

12.11. Генеральный проектировщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

В случае принятия Генеральным проектировщиком предусмотренного частью 19 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта: 

1) Генеральный проектировщик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Генерального проектировщика, и размещает такое решение в единой информационной системе. 

2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Решение Генерального проектировщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Генеральным проектировщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Генеральный проектировщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

12.12. В случае отмены Генеральным проектировщиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Генерального проектировщика и размещает такое извещение в единой информационной системе. 

12.13. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Генерального проектировщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направляет обращение о включении информации о Генеральном проектировщике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

12.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.15. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Генеральный проектировщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Генерального проектировщика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

12.16. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение пяти дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

13.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела контракта. 

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела контракта, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

13.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела контракта.

13.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий контракт в судебном порядке.

13.5. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

14.2. Вся переписка, документация, а также совещания, переговоры по Контракту ведутся на русском языке. Срок ответа на корреспонденцию не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней.
14.3. Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременного о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

14.4. Любые уведомления, запросы, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция, за исключением указанных в п. 11.3 Контракта, должны направляться Сторонами в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Срок ответа на любую корреспонденцию не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней.
14.5. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и получена ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под роспись, либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.

14.6. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

14.7. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате ликвидации, реорганизации одной из Сторон или признания одной из Сторон несостоятельной (банкротом), изменения места нахождения, иных контактных данных (в том числе факса и электронной почты) одной из Сторон, ее наименования и (или) реквизитов счета, на которые в соответствии с условиями Контракта должны производится платежи, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с неисполнением данной обязанности.

14.8. Любые обстоятельства, возникающие при исполнении обязательств по Контракту, фиксируют в акте, который подписывается каждой из Сторон. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает подготовку проекта акта, подписывает его и направляет второй Стороне для рассмотрения. Вторая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть проект акта и при отсутствии замечаний подписать его. При наличии у Стороны замечаний к проекту акта, такая Сторона в указанный в настоящем пункте срок обязана направить свои замечания Стороне, уведомившей ее об обстоятельствах. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает доработку проекта акта и повторно направляет его второй Стороне в указанный настоящим пунктом срок. Споры, возникшие при подписании акта, разрешаются Сторонами в порядке, установленном разделом 11 Контракта.

14.9. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Генеральным проектировщиком условий настоящего контракта или причинной связи между действиями генерального проектировщика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Муниципальным заказчиком, несет Генеральный проектировщик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

14.10. Во всем, что не оговорено в Контракте, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.11. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения: Приложение № 1 – Задание на проектирование

Приложение № 2 – Форма акта сдачи-приемки выполненных работ

Приложение № 3 – Технические условия на строительное проектирование 

Приложение № 4 – Структура проектно-сметной документации на электронном носителе

Приложение № 5 – Справка о сметной стоимости объекта

Приложение № 6 - График производства работ.

Приложение № 7 – График оплаты выполненных работ.

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Муниципальный заказчик: ______________
	Генеральный проектировщик: _________

	Место нахождения: _______________
	Место нахождения: __________________

	Почтовый адрес: ______________
	Почтовый адрес: _________________

	ИНН _____________ КПП __________________
	ИНН ___________ КПП ______________

	Адрес электронной почты: ______________
	Адрес электронной почты: __________

	Контактный телефон: _____________________
	Контактный телефон: ______________

	Р\счет ___________________
	р\счет 

	к/с ________________________
	к\с  

	л\сч  _________________________
	

	БИК банка ___________________
	БИК  

	Наименование банка: ___________________
	Наименование банка: 
ИНН руководителя: ___________________


ЗАКАЗЧИК:                                                              ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК:

__________________


 
 _________________

ЭП                                                                                               ЭП

Приложение № 1 к контракту
№ ________ от _____________
Задание на проектирование
Форма утверждена Приказом Минстроя России от 21.04.2022 N 307/пр «Об утверждении Формы задания застройщика или технического заказчика на проектирование объекта капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которого осуществляются с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации».
Приложение № 2 к контракту 

№ ________ от _____________

Форма акта 

	Заказчик

________________________

ИНН   , КПП   

Адрес:

р/с

к/с

Банк

БИК


	Генеральный проектировщик:

________________________

ИНН   , КПП   

Адрес:

р/с

к/с

Банк

БИК




АКТ № ______
приема-передачи проектной продукции
по контракту № __________ от __________

составлен _____________________

(дата)

по объекту 

«__________________________________________________»

____________________, в дальнейшем именуемый Генеральный проектировщик, в лице _________________________________________, действующего на основании ___________, сдал

____________________, в дальнейшем именуемому Заказчик, в лице _________________________________________, действующего на основании ___________, принял следующий результат выполненных работ (услуг):

	№ п/п
	Наименование документации
	Наименование томов или чертежей
	Кол-во экз.
	Кол-во экз. в эл. виде

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	...
	…
	…
	…
	…


ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:
	
	Генеральный проектировщик:
	

	
	
	
	

	М. П.
	
	М. П.
	


Приложение № 3 к контракту 

№ ________ от ___________.

Технические условия на строительное проектирование
П Е Р Е Ч Е Н Ь
КОНСТРУКЦИЙ, МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

	№

п/п


	Наименование оборудования, изделий, материалов


	Характеристика применяемых в проекте конструкций, 

оборудования, изделий, материалов

	1.
	2.
	3.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:
	
	Генеральный проектировщик:
	

	
	
	
	

	ЭП
	
	ЭП
	


Приложение № 4 к контракту

 № ________ от ____________.

Структура проектно-сметной документации на электронном носителе

1. Папка «Комплексные инженерные изыскания»

· Файл Инженерно-геодезические изыскания

· Файл Инженерно-геологические изыскания

· Файл Инженерно-экологические изыскания

2. Папка «Раздел» (КЖ)

· Файл КЖ

· Файл КЖ _изм. 1

· Файл КЖ _изм. 2..

3. Папка «Раздел» (АР)

· Файл АР

· Файл АР _изм. 1

· Файл АР _изм. 2..

4. Папка «Раздел» (ТС)…

· Файл ТС

· Файл ТС_изм. 1

· Файл ТС_изм. 2..

И т.д.

ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:
	
	Генеральный проектировщик:
	

	
	
	
	

	ЭП
	
	ЭП
	


Приложение № 5 к контракту 

№ _________ от _____________

Справка о сметной стоимости объекта

Сметная стоимость объекта -  
руб., в т.ч.:

· Подготовка территории строительства .... руб.
· Основной объект строительства
руб., в т.ч.
-
Конструктив .... руб.
· Инженерные системы 
руб.
· Технологическое оборудование .... руб.
- Наружные сети 
руб.

- Благоустройство
руб.

- Прочие затраты 
руб.
- Строительный контроль ……руб.

- Проектные и изыскательские работы ……руб.

ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:
	
	Генеральный проектировщик:
	

	
	
	
	

	ЭП
	
	ЭП
	


	
	
	Приложение № 6 к контракту

	
	
	№____________от__________

	График выполнения работ

по разработке проектно-сметной документации на _____________________________________

	
	
	
	

	Порядковый номер  комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование   комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки исполнения   комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, (месяц, год)
	Объем работ*

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	 Заказчик
	
	Генеральный проектировщик

	
	
	
	

	 ──────────────────────────
	 ──────────────────────

	             
	
	 
	

	ЭП
	
	ЭП
	

	
	
	
	
	
	Приложение № 7 к контракту

	
	
	
	
	№ ____________ от _________________

	
	
	
	
	
	

	График оплаты выполненных работ

	по разработке проектно-сметной документации на ____________________________

	
	

	Порядковый номер комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки выплаты аванса
	Размер аванса
	Сумма к оплате*, рублей
	Сроки оплаты выполненного комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ (месяц, год)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	 
	итого:
	 
	 
	
	 

	* Сумма к оплате подлежит уточнению при заключении контракта с применением коэффициента понижения начальной (максимальной) цены Контракта к цене Контракта, предложенной Генподрядчиком в соответствии с п.2.1. Контракта

	1) Начальная (максимальная) цена контракта: _______________________________

	2) Срок итоговой оплаты: _________________________    

 

	 Заказчик:                                   
	
	
	
	Генеральный проектировщик

	 ───────────────────
	
	
	
	 ────────────────────


Приложение № 1


к распоряжению администрации


городского округа Верхняя Пышма


от�
 �
№�
 �
�















� Указывается наименование Объекта.


� Включается в контракт в случае разделения работ на этапы.


�Указывается наименование бюджета: средства бюджета Российской Федерации, и(или) средства бюджета Свердловской области, и(или) средства бюджета городского округа Верхняя Пышма.


� Во всех случаях (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил) размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 3 Правил:


10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн рублей;


5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);


1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);


0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);


0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);


0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);


0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);


0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);


0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд рублей.


В случае, предусмотренном пунктом 4 Правил, если Контракт заключается по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.


В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным � HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=575BC702EA1709372511E15F337A1624C23C6368706D78FE82574DA827CBF7A7E22190F7CA96DDD3535B14C491F5W3G" �законом� от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения государственного (муниципального) контракта (контракта) размер штрафа устанавливается в соответствии с � HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=575BC702EA1709372511E15F337A1624C53D6360706C78FE82574DA827CBF7A7F021C8F2C1C59296064816C38D503144A23738F2W7G" �пунктом 5� Правил:


а) в случае если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену государственного (муниципального) контракта (контракта):


10 процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;


5 процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);


1 процент начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).


б) в случае если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену государственного (муниципального) контракта (контракта):


10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;


5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);


1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).


� В случае если Контракт содержит этапы исполнения, размер штрафа указывается для каждого этапа.


� Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 6 Правил:


1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;


5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);


10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);


100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.


� Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 9 Правил:


1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);


5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);


10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);


100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.





� Включается в проект контракта при проведении закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.


� Включается в проект контракта при проведении закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.





